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Praambel

Diese Allgemeinen Geschaftsbedingungen (nachfolgend als AGB bezeichnet) regeln die gegenseitigen Rechte

und Pflichten zwischen Auftraggeber (AG) und Auftragnehmer (AN) und stellen die Basis fiir den Abschluss

eines Vertrages {iber Bauleistungen dar. Es gelten die Bestimmungen der ONORM B 2110 ,Allgemeine

Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen" vom 15.03.2013, soweit diese nicht durch die nachfolgenden Best-

immungen oder durch individuelle Vereinbarungen abgeandert werden.

Begriffe und Definitionen entsprechen jenen der ONORM B 2110 und ONORM A 2050 "Vergabe von Auftra-

gen Uber Leistungen - Ausschreibung, Angebot und Zuschlag - Verfahrensnorm". Sofern im Folgenden nichts

anderes bestimmt ist. Als Auftraggeber (im Folgenden kurz AG genannt) ist das im Briefkopf angefiihrte

Unternehmen anzusehen. Auftragnehmer (im Folgenden kurz AN genannt) ist das Unternehmen, das vom

AG mit der Erbringung von Leistungen beauftragt wird.

I. Vertragsgrundlagen (5.1.3)

(1) Vertragsgrundlagen:

a) Auftragsschreiben;

b) Leistungsverzeichnis mit den vereinbarten Prei-
sen;

¢) Ausschreibung des AG samt den ,Allgemeinen
und Besonderen Angebotsbedingungen®;

d) AGB in der vorliegenden Form;

e) samtliche einschldgigen technischen ONORMEN
und Werkvertrags-Normen (z.B. ONORM B 2110)

in der zur Zeit der Angebotsabgabe giiltigen Fas-

sung, subsidiar die DIN bzw. sonstige Regelwerke,
die den Stand der Technik zum Zeitpunkt der
Angebotsabgabe darstellen;

f) die vorliegenden Baubewilligungen und sonsti-
gen flir gegenstandliches Bauvorhaben anzuwen-
dende bau- oder verwaltungsrechtliche Bescheide
und Genehmigungen;

g) die dem AN lbergebenen und beim AG zur
Einsicht aufliegenden Planunterlagen;

h) Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan;

i) die Baustellenordnung.
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Bei Widerspriichen der o. a. technischen bzw.
vertraglichen Grundlagen gilt die jeweils strengste

Bestimmung zugunsten des AG.

(2) Alifallige Anderungen der Vertragsgrundlagen
bediirfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen

Vereinbarung.

(3) Alifallige eigene Vertragsbedingungen des AN
sind nicht Bestandteil des Vertrages und sind da-
her nicht Vertragsgrundlage. Es gelten ausschlieB-
lich die vorliegenden AGB des AG. Der AN hat die
vorliegenden AGB zur Kenntnis genommen und
bestatigt, dass er sich Gber deren Inhalt vollkom-

men im Klaren ist.

II. Erkldrung des Auftragnehmers (4.2.1.4)

(1) Der AN bestdtigt, dass er die Baustel-
le/Montagestelle besichtigt hat und aufgrund des-
sen (ber die ortlichen Gegebenheiten und Ar-
beitsbedingungen, Kenntnis erlangt hat und dies
sowohl in die Preisermittlung als auch in die An-

gebotserstellung eingeflossen ist.

(2) Dartiber hinaus erklart der AN Uber samtliche
fur die Auftragsdurchfiihrung erforderlichen ge-
werberechtlichen oder sonstigen Bewilligungen zu
verfiigen. Fir den Fall des Nichtvorliegens der
erforderlichen Genehmigungen bzw. deren Entzug
oder Verfall, aus welchem Titel auch immer, ist
der AG berechtigt, ohne Setzung einer Nachfrist
vom Vertrag zuriickzutreten und den AN auf volle

Genugtuung in Anspruch zu nehmen.

II1. Vertretung der Vertragspartner (5.2.1)
(1) Die Vollmacht im Sinne des Punktes 5.2.1
umfasst jedenfalls die Befugnis des Bevollmachtig-

ten verbindliche Nachtrags- bzw. Zusatzanbote

und rechtsverbindliche Erkldrungen abzugeben
und anzunehmen sowie sonstige Anordnungen
und Anweisungen des AG entgegenzunehmen.
Gleiches gilt auch fiir durchzufiihrende Baube-
sprechungen an denen der Bevollmachtigte des
AN teilzunehmen hat und im Zuge deren darin
festgelegte Bestimmungen und Vereinbarungen

fir den AN rechtsverbindlich sind.

IV. Ausfiihrungsunterlagen (6.2.4.1)

(1) Der AN bestatigt, dass er samtliche Vertrags-
bestandteile eingesehen und diese auf Richtigkeit
und Vollstandigkeit tberpriift hat. Fiir den Fall von
Fehlern, Widersprtichlichkeiten oder Textierungen,
die eine fir den AG nachteilige Auslegung im Hin-
blick auf die Ausfihrung, die AusmaBfeststellung
oder die Abrechnung zulassen, ist der AN ver-
pflichtet, dies dem AG spatestens zum Zeitpunkt

der Angebotsabgabe aufzuzeigen.

(2) Der AN ist verpflichtet, samtliche fiir die Aus-
fihrung notwendigen Unterlagen beim AG so
rechtzeitig anzufordern, dass diese vom AN zeit-
gerecht und umfassend auf ihre Ausfiihrbarkeit
geprift und mit den ortlichen Verhaltnissen auf
der Baustelle in Abstimmung gebracht werden

kénnen.

(3) Dartiber hinaus legt der AN von ihm anzufer-
tigende Ausfiihrungsunterlagen und Muster so
rechtzeitig vor, dass die erforderlichen Entschei-
dungen vom AG ohne Fristen zu gefahrden getrof-

fen werden konnen.



V. Einbauten (6.2.8.2)

(1) Der AN erkundigt sich spatestens vor Beginn
der Leistung beim AG Uber vorhandene Einbau-
ten. Dies auch dann, wenn ihm bereits davor Ein-
bauten bekannt gegeben wurden. Der AN hat die
genaue Lage der bekannt gegebenen Einbauten
zu erheben und wegen der MaBnahmen zum
Schutz der Einbauten oder im Bezug auf deren
alifallige Verlegung mit den zusténdigen Stellen
das Einvernehmen herzustellen sowie deren Vor-

schreibungen zu beachten.

(2) Die im Bezug auf die bekannt gegebenen
Einbauten zu treffenden MaBnahmen sind in die

vertraglichen Preise einzurechnen.

VI. Arbeitnehmerschutzvorschriften

(1) Es qilt als vereinbart, dass der AN samtliche
gesetzlich normierten Arbeitnehmerschutzvor-
schriften, daher insbesondere auch die Bestim-
mung des Auslanderbeschaftigungsgesetzes, ein-

zuhalten hat.

(2) Der AN ist verpflichtet, die auf seine Leistun-
gen zutreffenden Arbeitnehmerschutzvorschriften
zu jeder Zeit und unter seiner alleinigen Verant-
wortung zu beachten und die notwendigen MaB-
nahmen zu treffen. Missachtet der AN die Arbeit-
nehmerschutzvorschriften so hélt dieser, fir den
Fall, dass der AG aus der Verletzung von Arbeit-
nehmerschutzvorschriften behdrdlicherseits oder
durch Dritte in Anspruch genommen wird, den AG

vollkommen schad- und klaglos.

(3) Weder der AG noch dessen Mitarbeiter oder
Erflllungsgehilfen haften fir allfallige Schéaden,

die der AN, dessen Mitarbeiter oder sonstige des-

sen Sphare zugehorige Personen auf der Baustelle
erleiden. Weiters ist der AN fur samtliche notwen-
digen SicherungsmaBnahmen, die zum Schutz
Dritter im Baustellenbereich in Zusammenhang
mit seinen Arbeiten notwendig sind, verantwort-
lich. Bei der Benutzung fremder Einrichtungen hat
er deren Eignung und Sicherheit fiir den beabsich-
tigten Zweck eigenverantwortlich zu Uberprifen.
Der AG Ubernimmt hiefiir keinerlei Haftung. Er-
achtet der AN die Mitwirkung des AG fiir Zwecke
des Arbeitnehmerschutzes fiir erforderlich, so hat
er diesen hievon umgehend schriftlich zu infor-

mieren.

(4) AG und AN vereinbaren zwingend die Einhal-
tung der Bestimmungen des Auslanderbeschafti-
gungsgesetzes und des Arbeitskrafteliberlas-
sungsgesetzes. Insbesondere verpflichtet sich der
AN fir den Fall der Weitergabe oder teilweisen
Weitergabe seines Auftrages, die Bestimmungen
des § 28 Abs. 6 Auslanderbeschaftigungsgesetz

einzuhalten.

VII. Subvergaben - Weitergabe von Leis-
tungen (6.2.2)

(1) Beabsichtigt der AN die Weitergabe (von Tei-
len) von Leistungen an Dritte, so ist hieflir zuvor
die ausdriickliche schriftliche Zustimmung des AG
erforderlich. Diese Zustimmung wird nur dann
erteilt, wenn sich der Dritte, an den die (Teile der)
Leistung vergeben werden soll(en) gegentiiber
dem AG zur uneingeschrankten Einhaltung samtli-
cher Bestimmungen der vorliegenden AGB, insbe-

sondere des Punktes VI., verpflichtet.

(2) Der AN haftet fiir die an den Dritten weiter-

gegebene Leistung uneingeschrankt wie fiir sein



eigenes Handeln und steht dem AG fiir dessen

Verhalten vollauf ein.

VIII. Anpassung der Leistungsfrist und /
oder des Entgeltes (7.4.)

(1) Preisanderung: Macht der AN einen An-
spruch auf Preisdnderung geltend, hat er diese
Geltendmachung in jedem Fall vor Ausfiihrung der
Leistungen beim AG dem Grunde nach schriftlich
unter Abgabe der Griinde bekannt zu machen.
Preisanderungen bedirfen ausdriicklich der

schriftlichen Genehmigung durch den AG.

Bei Vertragen mit Einheitspreisen gilt in den dies-
beziiglichen Positionen eine Mengengarantie als
vereinbart. Die Anwendung der Bestimmungen
der ONORM B 2110 Punkt 7.4.5 (Nachteilsabgel-

tung) ist ausgeschlossen.

(2) Leistungsfrist: Verandert sich der Beginn
der Leistung des AN zufolge baustellenablaufbe-
dingter Umstdnde hat der AN keinen Anspruch auf

Preisanderungen.

Der AN ist verpflichtet, dem AG Bedenken betref-
fend die urspriinglich vereinbarte Leistungsfrist
aufgrund von Leistungsanderungen, zusatzlichen
Leistungen oder Leistungsbeginnveranderungen
unverzlglich schriftlich anzuzeigen. Eine dadurch
begriindete Veranderung der urspringlich vorge-
sehenen Ausflihrungsfrist oder auch die Einleitung
von ForcierungsmaBnahmen ist unter Beachtung
des Gesamtfertigstellungstermins zwischen AG
und AN auf der Grundlage des abgeschlossenen

Vertrages zu vereinbaren.

IX. Rechnungslegung und Zahlung (8.3 u.
8.4)

(1) Abrechnung: Wenn im Bauvertrag keine
andere Regelung getroffen ist, so gelten Ab-
schlagsrechnungen als vereinbart. Diese kdnnen
vom AG monatlich entsprechend dem Leistungs-

nachweis gelegt werden.

(2) Zahlungsfrist: Als Zahlungsfrist fiir alle
Rechnungsarten (Teilrechnungen, Abschlagsrech-
nungen, Schlussrechnung) gilt 21 Tage 3% Skon-
to bzw. 30 Tage netto ab Eingang der Rechnung
beim AG oder dessen bevollméachtigten Vertreter
als vereinbart. Ist eine Rechnung so mangelhaft,
dass sie der AG weder priifen noch verbessern
kann, so ist sie dem AN binnen 14 Tagen nach

Vorlage zur Verbesserung zu retournieren.

XI. Skonto

(1) Fir den Fall, dass ein Skonto vereinbart wur-
de, gilt als vereinbart, dass die Berechtigung fiir
den Abzug eines Skontos sowohl fiir Teil-, Ab-
schlags- als auch fiir Schlussrechnungen giiltig ist.
Wird bei einer Teil- oder Abschlagszahlung eine
Skontofrist versaumt, so hat dies keinerlei Auswir-
kung auf den Skontoabzug fiir fristgerecht bezahl-
te bzw. kinftig unter Skontoabzug zu zahlende
Rechnungen. Fir die Berechtigung der Inan-
spruchnahme eines Skontos ist sohin jede Rech-

nung fiir sich zu betrachten.

(2) Die Zahlungs-(Skonto-)frist beginnt mit Ein-
gang der Rechnung beim AG. Die Zahlungs-
(Skonto-)frist beginnt jedoch nur dann zu laufen,
sofern die in Rechnung gestellten Leistungen ord-
nungsgemaB erbracht wurden und die entspre-

chenden Prifunterlagen beim AG vorliegen. Ist



die Rechnung aufgrund mangelhafter oder nicht
vollstandiger Unterlagen nicht priifbar oder feh-
lerhaft adressiert, so wird die Zahlungs-(Skonto -
)frist nicht in Gang gesetzt. In diesem Fall ist die
Rechnung dem AN binnen 30 Tagen zur Verbesse-
rung zurtickzustellen und von diesem binnen 30

Tagen neu vorzulegen.

XII. Ponale (6.5.3), Schadenersatz (12.3)

(1) In Abanderung der ONORM B 2110 hat der
AG auch bei leichter Fahrlassigkeit des AN An-
spruch auf Ersatz des Uiber die Vertragsstrafe
hinausgehenden Schadens. Ebenso hat der AN in
Abinderung der ONORM B 2110 auch bei leichter
Fahrlassigkeit Anspruch auf Schadenersatz (volle

Genugtuung).

(2) Die Bestimmungen (ber das richterliche Ma-
Bigungsrecht nach ONORM B 2110 Punkt 6.5.3.1

sind nicht anzuwenden.

(3) Fir den Fall, dass keine Konditionen fir die
Vertragsstrafe vorgesehen sind, gelten pro Kalen-
dertag des Verzuges 0,5 % der Auftragssumme
zzgl. MWSt., mit einer Hochstbegrenzung von
10 % der zivilrechtlichen Auftragssumme, mindes-
tens jedoch € 1.000,-- zzgl. MwSt., als verein-
bart.

XIII. Schaden Dritter

(1) Der AN hélt den AG fir den Fall, dass dieser
von Dritten, auch verschuldensunabhangig, in
Anspruch genommen wird, schad- und klaglos,
sofern diese Inanspruchnahme vom AN verur-
sacht oder mitverursacht wurde. Dies gilt auch flr

allifallige aus solchen Rechtsstreitigkeiten entste-

henden Kosten. Fiir den Fall der Inanspruchnah-
me des AG durch Dritte ist der AN vom AG unver-
ziglich zu informieren um diesem die Mdglichkeit
zu geben, den geltend gemachten Anspruch einer

umgehenden Regulierung zuzufiihren.

XIV. Ubernahme (10.2), Gewaibhrleistungs-
fristen (12.2)

(1) Die Vertragsparteien vereinbaren ausdriick-
lich, ungeachtet der Art und des Umfanges der

Leistung, eine formliche Ubernahme.

(2) Sofern zwischen den Vertragsparteien nichts
anderes vereinbart wurde, beginnt die Gewahr-
leistungsfrist fiir die Leistungen des AN mit der
Ubernahme des gesamten Bauvorhabens durch
den AG.

(3) Die Gewahrleistungsfrist fiir Bauleistungen

betragt 3 Jahre.

(4) Notwendige Kosten des AG (z.B. Bauaufsicht),
die dem AG im Zuge von Gewahrleistungsarbeiten
des AN entstehen, sind vom AN nach tatsachli-

chem Aufwand zu ersetzen.

(5) Es gilt als vereinbart, dass bei Mangeln, die
wahrend der Gewahrleistungsfrist gerligt werden,
vermutet wird, dass diese bereits zum Zeitpunkt

der Ubernahme vorhanden waren.

XV. Sicherstellungen (8.7)

(1) Sicherstellungen fir Kautionen, Deckungs-
(8.7.2) und Haftungsrticklass (8.7.3.) sind grund-
satzlich in Form von Bankgarantien ablésbar, so-
fern nichts anderes vereinbart wurde. Eine Ablése

der Sicherstellungen mittels Bankgarantie liegt im



freien Ermessen des AN. In einem solchen Fall
werden jedoch nur abstrakte, unwiderrufliche und
unbedingte sowie auf erste Anforderung fallige
und auf EURO lautende Bankgarantien eines 6s-

terreichischen Bankinstitutes anerkannt.

(2) Sicherstellungen fiir die Erfillung der ver-
tragsgemdB zu erbringenden Leistungen sind vor
Leistungserbringung dem AG zu (bergeben.
Macht der AG diesen Anspruch auf Ubergabe der
Sicherstellung nicht vor Leistungserbringung gel-
tend, so bedeutet dies nicht, dass er darauf ver-
zichtet hat. Insofern bleibt der Anspruch auf Si-
cherstellung wahrend der gesamten vertraglichen
Leistungsfrist im Sinne der ONORM B 2110 unver-

andert aufrecht.

(3) Ist nichts anderes festgelegt, so gelten fiir die
Hbéhe der Bareinbehalte als vereinbart:
Deckungsriicklass: 5 % der Teilrechnung

Haftriicklass: 5 % der Schlussrechnung

XVI. Verschwiegenheitspflicht

(1) Der AN verpflichtet sich, Gber samtliche im
Zusammenhang mit gegenstdndlichem Auftrag
ihm bekannt gewordene Informationen welcher
Natur auch immer (Geschaftsgeheimnisse, techni-
sche Verfahrensart, Preise, etc.) strengstes Still-
schweigen zu bewahren. Allfallige diesbeziigliche
VerstoBe berechtigen den AG zum sofortigen Ver-
tragsriicktritt und der Inanspruchnahme einer
Pénale in Héhe von 5 % der Bruttoauftragssum-
me. Fir diese Konventionalstrafe ist der Nachweis
eines tatsachlichen Schadens nicht erforderlich.

Sie unterliegt keinem richterlichen MaBigungsrecht

und schlieBt dariiber hinausgehende Schadener-

satzforderungen nicht aus.

XVII. Baustellenordnung, Verkehrswege,

Firmen- und Werbetafeln

(1) Der AN ist verpflichtet, sich Uber eine allen-
falls bestehende Baustellenordnung zu informie-

ren.

(2) Die Arbeitszeiten des AN haben grundsatzlich
den Arbeitszeiten des AG zu entsprechen. Sind
Anderungen der Arbeitszeit erforderlich, so sind
diese mit der Bauleitung abzustimmen. Daraus
entstehende Mehrkosten kénnen dem AG nicht
angelastet werden. Benétigt der AN fiir die Ande-
rung von Arbeitszeiten allfallige behordliche Ge-

nehmigungen hat er diese selbst einzuholen.

(3) Der AN hat Verkehrsbeschrankungen wahrend
der Betriebszeiten des AG zeitlich und raumlich
auf ein MindestmaB einzuschranken. Der AN hat
fir die Reinhaltung der Verkehrswege im Bereich

des Bauvorhabens unbedingt Sorge zu tragen.

(4) Das Anbringen von Firmen- und Werbetafeln
erfordert die Zustimmung des AG. Verlangt der
AG das Aufstellen einer Firmen- oder Werbetafel,

steht dem AN kein Anspruch auf Vergiitung zu.

XVIII. Reinhalten der Arbeitsstitte

(1) Der AN hat seine Arbeitsstétte taglich zu rei-
nigen widrigenfalls der AG ohne Nachfristsetzung
berechtigt ist, den Abfall des AN auf dessen Kos-
ten zu reinigen und zu entsorgen. Sind Abfdlle
nicht zuordenbar, werden die Kosten fiir Rdumung

und Entsorgung den mdglichen Verursachern



anteilig im Verhéltnis zu deren Auftragssummen

zugeordnet.

(2) Der AN ist verpflichtet, dem AG monatlich
eine Durchschrift der Baurestmassennachweise zu
Ubergeben. Darliber hinaus hat der AN die auf-
grund der Abfallwirtschaftsgesetze erforderlichen
Aufzeichnungen eigenverantwortlich zu fihren
und dem AG diese Belege bei Beendigung seiner

Arbeiten zu (bergeben.

Bei getrennter Sammlung der Baurestmassen

erfolgt die Entsorgung durch den AG kostenlos.

Oberalm, am 15.03.2013
Der Birgermeister Dr. G. Dirnberger

XIX. Fahrtkosten, Wartezeiten

(1) Fir An- und Abfahrtskosten steht dem AN
keine gesonderte Vergiitung zu. Ebenso verzichtet
der AN auf die Bezahlung von Wartezeiten, die
baustellen- und ablaufbedingt auf der Baustelle

entstehen.

XX. Gerichtsstand
Gerichtsstand ist die Landeshauptstadt Salzburg,

es gilt ausschlieBlich dsterreichisches Recht.






